

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกล บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายจิรัชชาย แก่นสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน(บาท)	Factot F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๗๖๗,๘๗๐.๑๐	๑.๓๐๙๑	๑,๐๐๕,๒๑๘.๗๕	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	งานชลประทาน		๑.๓๓๙๒		เงินประกันผลงานหัก ๐%
๓	งานทาง		๑.๓๖๔๒		ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๗๙๙		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			๑,๐๐๕,๒๑๘.๗๕	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายจิรัชชาย แก่นสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ อินทร์โชติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย นาคี)

นายช่างโยธา

**บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะใกล้ บ้านสระน้ำเพียง หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระน้ำเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพะโล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายจิระชาย แก่นสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ PVC ยาว ๔.ม.ชิ้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๖"	๑๓๘.๐๐	ฟุต	๑,๗๓๐.๐๐	๒๓๘,๗๔๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๒๗๓,๒๔๐.๐๐	
๒	ท่อ PVC ยาว ๔.ม.ชิ้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๕"	๑๐๐.๐๐	ฟุต	๑,๒๕๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
๓	ท่อ PVC ยาว ๔.ม.ชิ้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๔"	๑๐๐.๐๐	ฟุต	๘๕๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ท่อ PVC ยาว ๔.ม.ชิ้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๓"	๗๘.๐๐	ฟุต	๖๕๐.๐๐	๕๐,๗๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	๖๐,๐๖๐.๐๐	
๕	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด ๑๐๐๐ กรัม	๒๘.๕๐	กระป๋อง	๓๓๐.๐๐	๙,๔๐๕.๐๐	-	-	๙,๔๐๕.๐๐	
๖	ซื้อท่อตรง PVC Dia ๖"	๑๓๗.๐๐	ฟุต	๔๕๕.๐๐	๖๗,๘๓๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๑๑๐.๐๐	๗๑,๙๔๕.๐๐	
๗	ซื้อท่อตรง PVC Dia ๕"	๙๙.๐๐	ฟุต	๒๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒๒,๒๗๕.๐๐	
๘	ซื้อท่อตรง PVC Dia ๔"	๙๙.๐๐	ฟุต	๑๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๖,๘๓๐.๐๐	
๙	ซื้อท่อตรง PVC Dia ๓"	๗๗.๐๐	ฟุต	๘๕๐.๐๐	๖๕,๔๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐	๖๗,๖๐๐.๐๐	
๑๐	ซื้อท่อตรง pvc ๖" ลวด dia ๕"	๑.๐๐	ฟุต	๒๕๙.๐๐	๒๕๙.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๕๙.๐๐	
๑๑	ซื้อท่อตรง pvc ๕" ลวด dia ๔"	๑.๐๐	ฟุต	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
๑๒	ซื้อท่อตรง pvc ๔" ลวด dia ๓"	๑.๐๐	ฟุต	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	
๑๓	สามทาง pvc ๖" ลวด dia ๒"	๔.๐๐	ฟุต	๓๖๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	
๑๔	สามทาง pvc ๓" ลวด dia ๒"	๒.๐๐	ฟุต	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	
๑๕	สามทาง pvc dia ๖"	๒.๐๐	ฟุต	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
๑๖	ข้องอ pvc dia ๖"	๔.๐๐	ฟุต	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๑๗	ข้องอ pvc dia ๔"	๔.๐๐	ฟุต	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกล บ้านสระน้ำเพียง หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระน้ำเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพะเล อำเภอวิภาวดี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายจิรัชยา แก่นสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๘	ท่อ pvc dia ๓"	๒.๐๐	ฟุต	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๑๙	ประตุน้ำ	๒.๐๐	ฟุต	๑,๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๒๐	ส้อมทาง pvc ๖"ลด dia ๒"	๑.๐๐	ฟุต	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
๒๑	มิเตอร์ ๓"	๒.๐๐	ฟุต	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	
๒๒	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๖.๑๐	๙,๘๓๐.๕๐	๓๒๗.๐๐	๑,๖๓๕.๐๐	๑๑,๑๔๓.๐๐	
๒๓	งานรื้อถนน ๑๔ ตารางเมตร	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	
<b>รวม</b>				<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>				<b>๗๖๗,๕๗๐.๑๐</b>	

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายจิรัชยา แก่นสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิชัย นาคี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิชัย นาคี)

นายช่างโยธา